



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2020	22

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

X	ORIGINALE
	COPIA

NUMERO 22 DEL REGISTRO

DATA DI ADOZIONE 24/04/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ATTUATORI ELETTRORVALVOLE LAVORI RIPARAZIONE N. 20 SILOS STOCCAGGIO PERCOLATO IMPIANTO TMB – **CIG ZB82CC5A77**



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



IL RESPONSABILE QUALITA'/RUP

PREMESSO che:

- Il Consorzio C.I.V.E.T.A. è il gestore del Polo Tecnologico di Trattamento Rifiuti autorizzato con Provvedimento **A.I.A. N° DPC026/02 del 23.07.2015 e s.m.i.**, che, tra l'altro, prevede la fase di gestione post-operativa della Discarica di Servizio Esaurita (Discarica N. 1), la gestione della Discarica di Servizio Attuale (Discarica N. 2) per rifiuti non pericolosi e dell'Impianto di Trattamento Meccanico – Biologico - TMB;
- Nella suddetta A.I.A., agli Artt. 8 e 10, sono richiamate le prescrizioni operative inerenti la gestione della Discarica di Servizio Esaurita N. 1, per la quale è stato approvato il Piano di Chiusura con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 13.05.2009, e le prescrizioni operative inerenti la gestione della Discarica di Servizio Attuale N. 2, autorizzata con A.I.A. N° 3/10 del 16.03.2010;
- L'Art. 14 dell'A.I.A. N° DPC026/02 del 23.07.2015 individua le prescrizioni relative alla gestione operativa della Discarica di Servizio Attuale N. 2, in particolare in riferimento alla rimozione del percolato dall'area della discarica;
- Il percolato rimosso dalla Discarica di Servizio Esaurita N. 1, dalla Discarica di Servizio Attuale N. 2 e dall'Impianto TMB ha una gestione separata, con stoccaggio separato, per il corretto smaltimento;

CONSIDERATO che la Discarica di Servizio Esaurita N. 1, per la quale è stato approvato il Piano di chiusura con D.D. n. 40 del 13/05/2009 con adeguamento alle direttive del D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i. (Discarica N. 1), è stata riattivata con provvedimento di Variante Non Sostanziale **Determinazione N. DPC026/219 del 02/09/2019**;

CONSIDERATO il Provvedimento A.I.A. N° 1/13 del 21/02/2013, che all'Art. 4 ha approvato il progetto definitivo relativo alle varianti non sostanziali di cui al mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Posizione n. 4134806/00, presentato in data 11/01/2013 con Prot. N° 159, consistente nei seguenti interventi:

1. realizzazione di un impianto di trattamento acque di prima pioggia, comprensivo di trattamento chimico - fisico delle acque oleose;
2. realizzazione di un serbatoio da 200 mc per lo stoccaggio del percolato all'interno di una vasca di contenimento;
3. realizzazione di biocelle per il trattamento dei rifiuti;

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 31 del 22 maggio 2014 del Direttore Generale f.f., con la quale è stato stabilito di indire una procedura aperta volta all'individuazione del soggetto cui affidare l'esecuzione dei lavori concernenti il progetto stralcio di revamping del Polo Tecnologico C.I.V.E.T.A., consistenti nella realizzazione di un impianto di trattamento acque di prima pioggia, comprensivo di trattamento chimico-fisico delle acque oleose e fitodepurazione, di un serbatoio da 200 mc per lo stoccaggio del percolato all'interno di una vasca di contenimento e di biocelle per il trattamento dei rifiuti; il criterio stabilito per l'aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Determinazione n. 77 del 10 dicembre 2014 del Direttore Generale f.f., con la quale, esperita la procedura di gara ai sensi della normativa vigente, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva nei confronti della Ditta SMEDA S.R.L., corrente in Zona P.I.P. – Lotto n. 2 – 75028 Tursi (MT) - C.F./P.I.V.A. 00536270770, con il ribasso del **45,785%** sull'importo a base d'asta di € **968.109,79**, e, quindi, per un importo contrattuale dei lavori da appaltare di € **765.801,46**, di cui € **524.860,72** per lavori, € **197.747,30** per costo della manodopera (non soggetta a ribasso) ed € **43.193,44** per oneri per la sicurezza (anch'essi non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. nella misura di legge;

CONSIDERATO che la fase di consegna dei lavori è avvenuta in data 16 aprile 2015 e il certificato di ultimazione lavori è stato emesso in data 15 luglio 2016, con termine perentorio di ulteriori 60 giorni per il completamento definitivo di opere marginali, per cui il termine definitivo per il completamento dei lavori appaltati è stato fissato per il giorno 12 settembre 2016;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 106 in data 06/11/2017, con la quale si **APPROVA**:

1. la documentazione contabile e la corrispondente liquidazione all'A.T.I. appaltatrice relativa allo Stato Finale dei Lavori in data 19/07/2017 inerente i lavori del **Progetto "Miglioramento impianto di compostaggio" - Progetto stralcio di revamping del Polo Tecnologico C.I.V.E.T.A. per la realizzazione di un impianto di trattamento acque di prima pioggia, di un serbatoio di stoccaggio del percolato e di biocelle per il trattamento dei rifiuti - Diverso utilizzo economie residue sul mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della Legge n. 441/87, posizione n. 4134806/00 – CIG: 580416547A - CUP: H43J09002540001**;
2. la Relazione sul Conto Finale redatta dalla Direzione Lavori Studio Catalano – Servizi di Ingegneria di Vasto (CH) in data 20/07/2017, corredata della prescritta documentazione, ai sensi dell'Art. 200 D.P.R. n. 207/2010, trasmessa in data 01/08/2017, acquisita dal Consorzio C.I.V.E.T.A. con Prot. N. 2816 del 03/08/2017;
3. la Relazione e il Certificato di Collaudo Tecnico – Amministrativo e Funzionale in data 02/11/2017 redatti dal Collaudatore in corso d'opera e finale Ing. Paolo Marino di Vasto (CH), trasmessi in data 02/11/2017, acquisiti dal Consorzio C.I.V.E.T.A. con Prot. N. 3972 del 03/11/2017;

PREMESSO che il R.U.P. Ing. Pietro Antonio Buda, riconosciuta l'esigenza di definitiva conclusione delle attività di verifica tecnico-funzionale degli impianti tecnologici realizzati nella loro interezza, onde poter procedere celermente alla conclusione delle prove e verifiche delle opere realizzate, per garantire la piena funzionalità delle stesse, anche a seguito delle ispezioni dell'ARTA in corso, previa richiesta di formulazione importi Prot. N. 1131 del 26/03/2018, ha ritenuto di dover affidare i *Lavori Aggiuntivi Complementari e di Manutenzione Linea Carico Percolato in Silos – Lavori di Manutenzione Impianto Trattamento Acque di Prima Pioggia* secondo il dettaglio delle lavorazioni dell'offerta in data 27/03/2018, acquisita con nota Prot. N. 1161 del 28/03/2018, alla Ditta SMEDA S.R.L. di Tursi (MT), confermando il ribasso del **45,785%**, con separato affidamento degli stessi lavori per il loro urgente completamento, ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad integrazione delle attività di cui ai Lavori Aggiuntivi di Completamento di cui alla comunicazione Prot. N. 3588 del 13/10/2016;

CONSIDERATA la nota Prot. N. 1231 del 03/04/2018 di affidamento, ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei *Lavori Aggiuntivi Complementari e di Manutenzione Linea*

Carico Percolato in Silos – Lavori di Manutenzione Impianto di Trattamento Acque di Prima Pioggia alla Ditta SMEDA S.R.L., corrente in Zona P.I.P. – Lotto n. 2 – 75028 Tursi (MT) - C.F./P.I.V.A. 00536270770, in riferimento alla descrizione dei lavori e relativi importi di cui alla nota Prot. N. 1161 del 28/03/2018, con il ribasso ritenuto congruo del **45,785%** sull'importo a base d'asta di € 11.240,72, e, quindi, per un importo contrattuale dei lavori di **€ 15.002,99**, di cui **€ 6.094,16** per lavori, **€ 8.278,39** per costo della manodopera (non soggetta a ribasso) ed **€ 630,44** per oneri per la sicurezza (anch'essi non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. nella misura di legge;

CONSIDERATA la Determinazione del RUP Dott. Ing. Pietro Antonio Buda n. 08 del 03/04/2018:

- di affidamento, ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il dettaglio delle lavorazioni dell'offerta in data 27/03/2018, acquisita con nota Prot. N. 1161 del 28/03/2018, con nota in data 03/04/2018 Prot. N. 1231, per la realizzazione dei *Lavori Aggiuntivi Complementari e di Manutenzione Linea Carico Percolato in Silos – Lavori di Manutenzione Impianto di Trattamento Acque di Prima Pioggia* alla Ditta SMEDA S.R.L., corrente in Zona P.I.P. – Lotto n. 2 – 75028 Tursi (MT) - C.F./P.I.V.A. 00536270770, in riferimento alla descrizione dei lavori e relativi importi di cui alla stessa nota Prot. N. 1161 del 28/03/2018, con il ribasso ritenuto congruo del 45,785% sull'importo a base d'asta di € 11.240,72, e, quindi, per un importo contrattuale dei lavori di € 15.002,99, di cui € 6.094,16 per lavori, € 8.278,39 per costo della manodopera (non soggetta a ribasso) ed € 630,44 per oneri per la sicurezza (anch'essi non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. nella misura di legge;

EVIDENZIATO che i *Lavori Aggiuntivi Complementari e di Manutenzione Linea Carico Percolato in Silos – Lavori di Manutenzione Impianto di Trattamento Acque di Prima Pioggia* sono stati completati definitivamente, risulta conclusa la fase di gestione e manutenzione dell'Impianto di Trattamento chimico-fisico Acque di Prima Pioggia da parte dell'Impresa Appaltatrice, come disposto dalla documentazione a corredo degli atti di collaudo (cfr. verbale in data 31/05/2017 acquisito al Prot. N. 3838 del 23/10/2017), e sono in fase di utilizzo gli impianti di stoccaggio percolato in silos, di trattamento acque di prima pioggia, per la sola fase di raccolta e stoccaggio delle Acque di I pioggia con successivo avvio a smaltimento, e impianto di depurazione ai fanghi attivi;

RICHIAMATA la Determinazione del RUP Dott. Ing. Pietro Antonio Buda n. 22 del 17/09/2018 di approvazione del Quadro Economico di Assestamento Finale dei lavori del **Progetto "Miglioramento impianto di compostaggio" - Progetto stralcio di revamping del Polo Tecnologico C.I.V.E.T.A. per la realizzazione di un impianto di trattamento acque di prima pioggia, di un serbatoio di stoccaggio del percolato e di biocelle per il trattamento dei rifiuti - Diverso utilizzo economie residue sul mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della Legge n. 441/87, posizione n. 4134806/00 – CIG: 580416547A - CUP: H43J09002540001**, nella quale è riportato il dettaglio della spesa sostenuta per i lavori definitivamente realizzati;

EVIDENZIATO che l'impianto di stoccaggio in silos del percolato raccolto dall'Impianto di Trattamento Meccanico-Biologico (TMB) necessita di lavori di riparazione con esecuzione delle seguenti attività:

- Riparazione di n° 18 silos (due da acquistare ex novo) e rifacimento delle tubazioni di raccolta percolato in acciaio inox aisi 304 DN 150 per mettere in asse con la bocca di presa percolato del serbatoio; dovranno essere tappati gli esistenti attacchi dei serbatoi con realizzazione nuovo foro con predisposizione di tronchetto di tubo da altra parte; l'elenco sommario delle forniture e/o installazioni prevede:

1. Fornitura e posa di nuovi fori con predisposto tronchetto da 125 mm pn 10/16 per futura saldatura di manicotto; in questa voce è compreso la riparazione degli eventuali serbatoi danneggiati e/o flangia cieca: N° 20;
2. Fornitura e posa di prolungamento tubo inox aisi 304 con relativa modifica agli stacchi inox per porli in asse con il nuovo attacco del serbatoio e dotarli di collare con flangia in alluminio dn 100 pn 16: N°20;
3. Fornitura e posa di giunti antivibranti dn 100 pn 16: N° 20;
4. Modifica delle staffe esistenti per irrobustirle e spostarle dalla attuale posizione in quanto situate di fronte al futuro attacco del serbatoio da modificare: N° 1 a corpo.

CONSIDERATO che, per adempiere alle disposizioni di cui all'Art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" (*Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione*), il Consorzio C.I.V.E.T.A. si è dotato di apposita nuova piattaforma telematica per la gestione delle procedure di gara per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, raggiungibile all'indirizzo <https://civeta.acquistitelematici.it>;

CONSIDERATO che, a seguito di indagine di mercato, per l'affidamento del servizio in epigrafe riportato e sopra descritto, è stata individuata, tramite Piattaforma Telematica aziendale, la Ditta **IM.I.S.C.A. S.r.l.**, con sede in Viale Australia 13 – 66050 San Salvo (CH) - P. IVA e C.F. 00283140697, già operante per lavori tecnologici specializzati presso il Polo C.I.V.E.T.A.;

ACQUISITA, tramite Piattaforma Telematica aziendale, dalla Ditta **IM.I.S.C.A. S.r.l.**, con sede in Viale Australia 13 – 66050 San Salvo (CH) - P. IVA e C.F. 00283140697, l'offerta in data 30/03/2020 per l'affidamento dei lavori per la riparazione dei n. 20 silos stoccaggio percolato Impianto TMB, pervenuta tramite Piattaforma Digitale in data 30/03/2020, per l'importo di **€ 12.800,00 oltre I.V.A.**, comprensivo dei costi della sicurezza, secondo le attività riportate nell'offerta stessa;

RICHIAMATA la Determina del sottoscritto RUP n. 18 del 02/04/2020 con la quale sono stati affidati alla Ditta **IM.I.S.C.A. S.r.l.** di San Salvo (CH) i lavori di riparazione impianto silos di stoccaggio percolato di cui all'oggetto con esecuzione delle seguenti attività:

- Riparazione di n° 18 silos (due da acquistare ex novo) e rifacimento delle tubazioni di raccolta percolato in acciaio inox aisi 304 DN 150 per mettere in asse con la bocca di presa percolato del serbatoio; dovranno essere tappati gli esistenti attacchi dei serbatoi con realizzazione nuovo foro con predisposizione di tronchetto di tubo da altra parte; l'elenco sommario delle forniture e/o installazioni prevede:
 - Fornitura e posa di nuovi fori con predisposto tronchetto da 125 mm pn 10/16 per futura saldatura di manicotto; in questa voce è compreso la riparazione degli eventuali serbatoi danneggiati e/o flangia cieca: N° 20;
 - Fornitura e posa di prolungamento tubo inox aisi 304 con relativa modifica agli stacchi inox per porli in asse con il nuovo attacco del serbatoio e dotarli di collare con flangia in alluminio dn 100 pn 16: N°20;
 - Fornitura e posa di giunti antivibranti dn 100 pn 16: N° 20;
 - Modifica delle staffe esistenti per irrobustirle e spostarle dalla attuale posizione in quanto situate di fronte al futuro attacco del serbatoio da modificare: N° 1 a corpo;

TENUTO CONTO che è stato necessario richiedere la fornitura di n. 2 silos da 10 mc cadauno, ciascuno completo di filtro e accessori come da scheda tecnica allegata alla documentazione progettuale dei lavori realizzati, per la sostituzione di n. 2 unità nella batteria di 20 silos già montati nell'impianto di stoccaggio percolato TMB;

CONSIDERATO che, a seguito di indagine di mercato, per l'affidamento della suddetta fornitura è stata individuata la Ditta **IDROTEC S.r.l.**, con sede in Via Valle Anzuca 18/C – 66023 Francavilla al Mare (CH) – C.F. e P. IVA 01886350691, società agente di zona Abruzzo-Molise della **ROTOTEC S.p.A.** con sede a LUNANO (PU) ditta costruttrice dei silos;

ACQUISITA dalla Ditta **IDROTEC S.r.l.**, con sede in Via Valle Anzuca 18/C – 66023 Francavilla al Mare (CH) – C.F. e P. IVA 01886350691, l'offerta in data 03/04/2020, acquisita al protocollo dell'ente n. 2454 del 03/04/2020, per l'affidamento della fornitura di n. 2 silos da 10 mc cadauno, ciascuno completo di filtro e accessori come da scheda tecnica allegata alla documentazione progettuale dei lavori realizzati, per l'importo di **€ 3.320,00 oltre I.V.A.**;

RICHIAMATA la Determina del sottoscritto RUP n. 21 del 06/04/2020 con la quale è stata affidata alla Ditta **IDROTEC S.r.l.**, con sede in Via Valle Anzuca 18/C – 66023 Francavilla al Mare (CH) – C.F. e P. IVA 01886350691, società agente di zona Abruzzo-Molise della **ROTOTEC S.p.A.** con sede a LUNANO (PU) ditta costruttrice dei silos, l'affidamento della fornitura di n. 2 silos da 10 mc cadauno, ciascuno completo di filtro e accessori come da scheda tecnica allegata alla documentazione progettuale dei lavori realizzati, per l'importo di **€ 3.320,00 oltre I.V.A.**;

TENUTO CONTO che è stato necessario richiedere alla Ditta **SIDERGHISA S.r.l.** di Città Sant'Angelo (PE), ditta specializzata nel settore, preventivo per la fornitura di n. 1 attuatore per elettrovalvola VB060 PER DN 100, come da specifiche richieste dalla Ditta IM.I.S.C.A. Sr per i lavori di riparazione impianto silos di stoccaggio percolato come da Determina del sottoscritto RUP n. 18 del 02/04/2020;

ACQUISITA dalla Ditta **SIDERGHISA S.r.l.** **SIDERGHISA S.r.l.**, con sede in Via Degli Ulivi 87 – 65013 Città Sant'Angelo (PE) – C.F. e P. IVA 01259740684, l'offerta in data 22/04/2020 per la fornitura di **Attuatore elettrico serie 85 in tecnopolimero versione standard con volantino di emergenza ALIMENTAZIONE 220 V COD. VB060 85H00006 PER VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 100 VALBIA** al costo di € 270,00 net/cad più iva - EVENTUALE SPESE DI TRASPORTO di € 15,00 NET, per l'importo totale di **€ 285,00 oltre I.V.A.**;

CONSIDERATA la **Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.** del 23/04/2020, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art. 36, D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., della Ditta **SIDERGHISA S.r.l.** di Città Sant'Angelo (PE);

RITENUTO OPPORTUNO impegnare la somma di **€ 3.000,00 oltre I.V.A.** per l'affidamento della fornitura di attuatori per elettrovalvole e/o elettrovalvole secondo l'offerta della Ditta **SIDERGHISA S.r.l.** in data 22/04/2020, con **CIG ZB82CC5A77**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (nuovo Codice degli Appalti) il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite l'affidamento diretto;

RICHIAMATA:

- la deliberazione commissariale n°09 del 10/02/2020 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario dell'anno 2020;
- la deliberazione commissariale n°13 del 13/02/2020 di assegnazione del Budget del Bilancio per l'esercizio 2020 ai Responsabili dei Servizi;

CONSIDERATO che le fatture oggetto di liquidazione del presente impegno di spesa rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), si procederà alla liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile della fattura, mentre la somma relativa all' I.V.A. verrà versata, con separata liquidazione, all'Erario secondo le modalità ed i termini fissati dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 23/01/2015 e dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti non abrogate;

VISTA la L.R. 19 dicembre 2007 e s.m.i., n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti";

VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii. (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56);
- le Linee guida ANAC n. 4/2018, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 (pubblicate in G.U. n. 69 del 23/03/2018);
- le disposizioni di cui al D.L. n. 95/2012 (Spending Review), che prevedono l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di approvvigionamenti mediante le Convenzioni Consip di cui all'art. 26, c. I, della Legge n. 488/1999 o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip o dalle Centrali di committenza;
- il D.Lgs. n. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare, l'articolo 36, comma 2, lettera b);
- il d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., recante *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 -"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 /CE e 2004/18/CE"*, limitatamente alla parte attualmente in vigore;
- il D.M. LL.PP. n. 145/00 e ss.mm.ii.;

- le Regole del Sistema di E-procurement della pubblica amministrazione;
- gli articoli 37 del d.lgs. n. 33/2013 e l, comma 32, della legge n. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- il D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e l'art. 6 "Sanzioni";
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 19.12.2007, N. 45 e s.m.i.;
- l'A.I.A. N° DPC026/02 del 23/07/2015 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

PRESO ATTO dei pareri, resi ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00, ed espressi come segue:

- parere di regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento: Ing. Pietro Antonio Buda;
- parere di regolarità contabile del Responsabile Servizi Finanziari: Dott.ssa Daniza Pomponio;
- parere di regolarità amministrativa del Responsabile Ufficio Amministrativo: Sig.ra Rosanna D'Angelo;

DETERMINA

Per le tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di impegnare, per l'anno 2020, a favore della Ditta **SIDERGHISA S.r.l.**, con sede in Via Degli Ulivi 87 – 65013 Città Sant'Angelo (PE) – C.F. e P. IVA 01259740684, l'affidamento della fornitura di attuatori elettrovalvole e/o elettrovalvole dovessero eventualmente necessitare per i lavori di riparazione silos stoccaggio percolato Impianto TMB e per altre riparazioni, per l'importo massimo di **€ 3.000,00 oltre I.V.A.**;
- di stabilire che, per il suddetto affidamento da parte della Ditta **SIDERGHISA S.r.l.** di Città Sant'Angelo (CH), è individuato il **CIG ZB82CC5A77**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (nuovo Codice degli Appalti) il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite l'affidamento diretto;
- di dare mandato al responsabile dell'area economico-finanziaria del consorzio di elaborare ordinativi di pagamento secondo la normativa vigente mediante bonifico bancario da inserire nel sistema telematico Home Banking previa verifica di regolarità del DURC/EQUITALIA;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio trasparenza del consorzio per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e di disporre che il presente provvedimento sia reso noto mediante la pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Consorzio C.I.V.E.T.A.;
- di dare atto che, con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013.



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



IL RESPONSABILE QUALITÀ/RUP

F.to Ing. Pietro Antonio Buda



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Dalla sede consortile, li 24/04/2020

IL RESPONSABILE QUALITÀ/RUP
F.to Ing. Pietro Antonio Buda

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Funzionario del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e alla copertura finanziaria nel bilancio d'esercizio

RILASCIA

parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura di bilancio della spesa per l'esecutività della presente determinazione.

Dalla sede consortile, li 24/04/2020

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Daniza Pomponio

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

Dalla sede consortile, li 24/04/2020

UFFICIO AMMINISTRATIVO
F.to Sig.ra Rosanna D'Angelo